
□建設工事（入札）

番号 工事５５号

１

２

３

４ 着工 令和2年12月29日

完成 令和3年12月20日

５ 令和2年11月30日　午前9時00分

６

７

８

① ④

② ⑤

③ ⑥

⑦ その他（ ）

９

10

11

12

指名競争入札及び契約の内容等に関する結果一覧表

工 事 名 中西別上風連線改良舗装工事

入 札 執 行 日 時

予 定 価 格 277,431,000 円

工 事 場 所 中西別

種 別 及 び 概 要

工 期

最 低 制 限 価 格 249,799,000 円

指名した理由（該当する欄に○をつける【複数回答可】）

○ 経営内容等 ○ 地理的適正

○ 法的適正 ○ 経営規模的適正

○ 技術的適正 ○ 地場業者の育成

契約金額変更に伴う契約の変更の内容及び理由（契約変更があった場合のみ記載）

契 約 業 者 住 所 野付郡別海町別海常盤町5番地

名 称 高玉建設工業株式会社

契 約 金 額 268,950,000 円

入札参加資格者名 入札結果
摘要

（指名業者名） １回目 2回目 3回目

□ 内 容 （ ）

□ 理 由 （ ）

入 札 結 果 等

244,500,000円 落札

244,900,000円

245,000,000円

角川建設株式会社 244,800,000円

245,500,000円

注　１「入札金額」欄には、必要に応じて「無効」、「辞退」等の記載をすること。

　  ２「摘要」欄には、「落札」、「抽選」等と記載をすること。

改良舗装Ｌ＝816.62ｍ　Ｗ＝5.5ｍ＋2.50ｍ（歩道）

高玉建設工業株式会社

寺井建設株式会社

島影建設株式会社

株式会社別海



□建設工事（入札）

番号 工事５６号

１

２

３

４ 着工 令和2年12月23日

完成 令和3年11月10日

５ 令和2年11月30日　午前9時00分

６

７

８

① ④

② ⑤

③ ⑥

⑦ その他（ ）

９

10

11

12

注　１「入札金額」欄には、必要に応じて「無効」、「辞退」等の記載をすること。

　  ２「摘要」欄には、「落札」、「抽選」等と記載をすること。

改良舗装Ｌ＝649.94ｍ　ｗ＝5.50ｍ

高玉建設工業株式会社

寺井建設株式会社

島影建設株式会社

株式会社別海

133,800,000円

132,700,000円

角川建設株式会社 133,400,000円

133,000,000円

132,600,000円 落札

□ 内 容 （ ）

□ 理 由 （ ）

入 札 結 果 等

入札参加資格者名 入札結果
摘要

（指名業者名） １回目 2回目 3回目

契約金額変更に伴う契約の変更の内容及び理由（契約変更があった場合のみ記載）

契 約 業 者 住 所 野付郡別海町別海130番地の18

名 称 寺井建設株式会社

契 約 金 額 145,860,000 円

○ 法的適正 ○ 経営規模的適正

○ 技術的適正 ○ 地場業者の育成

最 低 制 限 価 格 134,684,000 円

指名した理由（該当する欄に○をつける【複数回答可】）

○ 経営内容等 ○ 地理的適正

指名競争入札及び契約の内容等に関する結果一覧表

工 事 名 根室中部３号主要幹線改良舗装工事

入 札 執 行 日 時

予 定 価 格 150,590,000 円

工 事 場 所 別海町別海

種 別 及 び 概 要

工 期


